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1. Czes¢ opisowa programu

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dwdch odcinkéw trasy rowerowej na obszarze gminy
Brzeszcze w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa $ciezki rowerowej zwigzanej z miejscami

pamieci KL Auschwitz-Birkenau”.

Zadanie realizowane bedzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, przedmiotem zaméwienia bedzie
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i
pozwolen administracyjnych pozwalajacych na realizacje inwestycji, a nastepnie wykonanie na jej

podstawie robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat zadania na nastepujace etapy:

e Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 933 od ul. Dabrowskiego do ul.
Klonowej;

e Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 933 od ul. Piastowskiej do ul.
Dabrowskiego;

e Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 949 od ul. Spétdzielczej w
Jawiszowicach do ul. Kostka Jagietty w Zasolu oraz wzdtuz drogi powiatowej ul. Kostka Jagietty
w Zasolu do pomnika Kostka Jagietty;

e Przebudowa ul. Strazackiej w Brzeszczach Borze, ul. Bér na odcinku od
ul. Strazackiej do ul. Lachowickiej, ul. Budy oraz wzdtuz ul. Ofiar O$wiecimia na odcinku od ul.
Budy do ul. Klonowej;

e Przebudowa ul. Obozowej i ul. Lisowce od Parku w Jawiszowicach do ul. Piastowskiej;

e Budowa zatok autobusowych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 949 oraz nr 933,

1.1.2.  Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Brzeszcze (powiat o$wiecimski) w

m. Brzeszcze oraz wsiach Jawiszowice oraz Zasole.

Zakres opracowania obejmuje dwa niezalezne odcinki trasy rowerowej realizowanej po
istniejagcych drogach publicznych/wewnetrznych lub w formie ciggu pieszo-rowerowego.

Szczegbtowy zakres przedstawiono na Rys.1.
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Odcinek | (SR-OSPR1) przebiega przez m. Brzeszcze i obejmuje nastepujace ulice:

e ul. Obozowag;

e ul. Lisowce;

e ul. Piastowska;

e ul. Ofiar Oswiecimia (DW 933);
e ul. Parkowa;

° ul. Kosciuszki;

e ul. Ofiar Oswiecimia (DW 933);
° ul. Budy;

e ul.Bédr;

e ul. Strazacka.

Odcinek Il (SR-OSPR2) przebiega przez Jawiszowice oraz Zasole i obejmuje nastepujgce ulice:
e ul.tecka (DW 949);

e ul. Kostka Jagietty;

e Dojazd do pomnika Kostka Jagietly.
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Rys.1 Zakres opracowania
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1.1.3.  Stanistniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie wzdtuz istniejacych drég na terenie gminy Brzeszcze.
Drogi gminne publiczne oraz wewnetrzne, na ktérych planowana jest trasa po jezdni, wspdélnie z
innymi uczestnikami ruchu, posiadaja nawierzchnie w zlym stanie technicznym, ktére wymagaja

remontu (nie dotyczy to krétkiego odcinka ul. Lisowce i ul. Piastowskiej).

Wzdtuz drég wojewddzkich planowany jest przebieg trasy rowerowej w formie ciggu pieszo-
rowerowego. Odcinkowo cigg pieszo-rowerowy zostanie wykonany kosztem istniejacych
chodnikéw o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej, odcinkowo bedzie wykonany jako

nowy przy jezdni lub za istniejagcym rowem przydroznym.

Odwodnienie istniejgcych dréog gminnych realizowany jest poprzez rowy przydrozne lub system
kanalizacji deszczowej. Stan odwodnienia drég gminnych jest niezadowalajgcy z uwagi na brak
wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych jezdni oraz stan poboczy (zawyzone i zaro$nigte
trawg) i rowdw (zamulone, brak wymaganych spadkéw podtuznych). Odwodnienie drég
wojewddzkich w zakresie inwestycji realizowany poprzez rowy przydrozne lub istniejaca
kanalizacje. Z uwagi na odcinkowe zabudowanie istniejgcych rowéw ciggiem pieszo-rowerowym,
konieczne bedzie wykonanie kanalizacjo deszczowej z wylotami do istniejgcych ciekéw lub innych

odcinkéw kanalizacji.

W stanie istniejgcym przez teren inwestycji przebiegajg sieci, ktére czesciowo kolidujg

z zakresem inwestycji:

e Siec elektroenergetyczna;

e Sietgazowa;

e Sie¢ wodociggowa;

e  Kanalizacja deszczowa;

° Kanalizacja sanitarna;

e Siec teletechniczna;

e  Siec cieptownicza;

Nie wyklucza sie wystepowania na terenie przeznaczonym pod inwestycje innych

niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen obcych, szczegétowe rozpoznanie i inwentaryzacja
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istniejacego uzbrojenia przeprowadzona powinna by¢ na etapie sporzadzania mapy do celéw

projektowych.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Zakres zamoAwienia obejmuje w szczegdlnosci:

e Opracowanie dokumentacji projektowej branzy drogowej oraz branz towarzyszacych
(budowa, przebudowa obiektéw inzynierskich, budowa kanalizacji, budowa oswietlenia, likwidacja
kolizji) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i przedmiarami robdt w oparciu o niniejsze PFU;

o Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnier i decyzji pozwalajacych wykona¢ prace
budowlane w oparciu o obowigzujace przepisy;

e  Zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia robot (organizacja na
czas robét — projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

e Wykonanie pozostatych robét budowalnych okredlonych w dokumentacji projektowej
wykonanej przez wykonawce i zaakceptowanej przez zamawiajgcego:

a) Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

b) Roboty ziemne (korytowanie pod konstrukcje jezdni, ciggu pieszo-rowerowego, chodnikéw,
zatok, wykopy pod likwidacje kolizji, wykopy pod projektowane uzbrojenie terenu).

c) Przebudowa/remont nawierzchni ulic: Obozowej, Lisowce, Parkowej, Bor, Budy i Strazackiej;
d) Budowa ciggu pieszo-rowerowego przy jezdni drogi wojewodzkiej;

e) Budowa ciggu pieszo-rowerowego oddalonego od jezdni drogi wojewddzkiej (w pasie lub
poza pasem drogowym);

f)  Rozbudowa istniejacego chodnika do parametrow ciggu pieszo-rowerowego;

g) Przebudowa/remont nawierzchni istniejacych chodnikow;

h) Budowa zatok autobusowych wraz z dojsciami dla pieszych;

i)  Przebudowa zjazdéw w ciggu projektowanych ciggow pieszo-rowerowych;

i) Przebudowa istniejacych obiektdw inzynierskich;

k) Budowa obiektéw inzynierskich;

I)  Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejacych ciekow/odbiornikéw;

m) Przebudowa/ remont istniejacych rowéw;

n) Budowa rowéw przydroznych;
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o) Budowa o$wietlenia ulicznego;

p) Przebudowa wlotéw drég podporzadkowanych nie posiadajgcych normatywnych
parametréw;

gq) Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (stalowe bariery ochronne).

r) Montaz oznakowania drég;

s) Montaz oznakowania tras rowerowych;

t) Zabezpieczenie i/lub przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z
projektowanym zakresem robdt wraz z optatami za nadzdr nad przebudowsg ze strony wtasciciela
sieci, jesli bedzie taka konieczno$¢ (sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢
energoelektryczna, siec cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej);

u) Regulacja wysokosciowa elementdw podziemnych;

v) Przestawienie stupow sygnalizacji $wietlnej;

w) Projekt i wykonanie docelowej oraz tymczasowej organizacji ruchu.

x) Roboty wykoriczeniowe i porzagdkowe

y) Wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan opracowanych przez wykonawce na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

z) Wykonanie pozostatych robot

e  Petfnienie nadzoru autorskiego przez wykonawce dokumentacji projektowe;j.

e Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

o  Zgtoszenie zakoriczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez zamawiajgcego.

e  Wszystkie opfaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamdwienia obcigzaja wykonawece.

1.2.1. Roboty drogowe

Trasa rowerowa zostata podzielona na dwa odcinki oznaczone SR-OSPR1 oraz SR-OSPR2. Odcinek
SR-OSPR1 prowadzony jest na terenie miasta Brzeszcze, czeSciowo po drogach
publicznych/wewnetrznych, istniejgcych chodnikach, ciggach pieszo-rowerowych oraz cze$ciowo
po rozbudowywanych lub budowanych odcinkach ciggéw pieszo-rowerowych wzdtuz drogi

wojewddzkiej nr 933.
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Odcinek SR-OSPR2 prowadzony jest po rozbudowywanych lub budowanych odcinkach ciagow
pieszo-rowerowych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 949 oraz krétkim odcinkiem po istniejacej
drodze powiatowej nr 1868K. Trasa na znacznym odcinku przebiega przez las bedacy w zarzadzie

Laséw Paristwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafistwowych w Katowicach..
Charakterystyczne parametry techniczne:

e Szeroko$c ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego przy jezdni: 3.20m;
e Szeroko$é samodzielnego ciggu pieszo-rowerowego: 3.00m;

e Klasa drogi wojewddzkiej: G (gtdwna);

e Klasa drogi powiatowej: Z (zbiorcza);

e Klasa drogi gminnej: D (dojazdowa), L (lokalna);

e  Szeroko$¢ pasa ruchu drogi wojewddzkiej: 3.50m;

e  Szeroko$¢ pasa ruchu drogi powiatowej: 3.00m;

e  Szeroko$¢ pasa ruchu drogi gminnej: 2.75m;

e  Promier wytukowania skretu w prawo z drogi klasy G: 8.00m;

e  Promieri wytlugowania skretu w prawo z drogi klasy L i D: 6.00m;
e Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego: 2.00%;

e  Wysokos$¢ skrajni nad ciggiem pieszo-rowerowym: min. 2.50m;
e Szeroko$¢ jezdni zatoki autobusowej: 3.00m;

e  Dtugosc¢ krawedzi zatrzymania zatoki: 20.00m;

e  Skos wjazdowy z zatoki na droge: 1:4;

e  Skos wyjazdowy z drogi na zatoke: 1:8;

e  Wyokraglenie zatomdw krawedzi jezdni zatoki: 30.00m;

e  Pochylenie poprzeczne jezdni na zatoce: 2.00%;

e  Szeroko$¢ peronu i dojscia pieszego: 2.00m.

1.2.2. Kanalizacja deszczowa
Na odcinkach zabudowania istniejgcego rowu ciggiem pieszo-rowerowym nalezy wykonac

kanalizacje deszczowa.
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Charakterystyczne parametry techniczne:

e  Kolektor deszczowy: min. DN40O PCV-U klasy SN8 SDR 34 (doktadny dobdr srednicy nalezy
wykona¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej)

e  Przykanaliki: DN200 PCV-U klasy SN8 SDR 34

e  Studnie rewizyjne: betonowe min. DN1000 / DN600 z wtazami klasy min C250

e  Wopusty uliczne: betonowe DN500 z pokrywami klasy D400

Dokfadng dtugosé kolektora nalezy wyznaczy¢ na etapie sporzadzania dokumentacji

projektowej;

1.2.3.  Oswietlenie uliczne

Nalezy wykonaé o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego oraz jezdni drég wojewddzkich nr 933 i 949
na odcinkach:

e ul. Ofiar Oswiecimia (DW 033) na odc. od Piastowskiej do ul. Budy;

e ul.tecka (DW 949) od ul. Spotdzielczej do granicy lasu;

e ul.tecka (DW 949) od granicy lasu do ul. Jagietty;

Dodatkowo nalezy oswietli¢ zatoki wraz z dojéciami i przejécia dla pieszych nowe i istniejce.
Zasilanie projektowanego oswietlenia przewiduje sie z istniejacej sieci Tauron Dystrybucja, na
podstawie warunkéw przytaczeniowych o ktére nalezy wystapi¢ na etapie opracowywania

projektu technicznego.

1.2.4. Odwodnienie

W zaleznosci od sposoby prowadzenia projektowanej trasy rowerowej przewiduje sie dwa
sposoby odwodnienia:

Odwodnienie istniejgce- na odcinkach, gdzie trasa prowadzona bedzie w $ladzie istniejgcych drog
publicznych/wewnetrznych (ul. Obozowa, ul. Lisowce, ul. Parkowa, ul. Bér, ul. Budy, ul. Strazacka,
ul. Kostka Jagietty) oraz na odcinkach, gdzie planowane jest wykonanie przebudowy bgadz
rozbudowy istniejgcych chodnikéw (ul. Piastowska, ul. Ofiar Oswiecimia, ul. Kosciuszki, fragment
ul. teckiej). Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne oraz istniejacy
system kanalizacji deszczowej lub istniejace rowy trapezowe zlokalizowane wzdtuz drég.
Odwodnienie projektowane- na odcinkach, gdzie planowana jest budowa nowego ciggu pieszo-
rowerowego. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez nadanie nawierzchni ciggu pieszo-

rowerowego spadku poprzecznego 2% w kierunku jezdni drogi wojewddzkiej, a nastepnie poprzez
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wpusty deszczowe do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej lub projektowanego rowu
zlokalizowanego za ciggiem pieszo-rowerowym. Wyloty projektowanej kanalizacji nalezy
lokalizowa¢ na istniejacych ciekach lub rowach. Przy przekroczeniu dopuszczalnych stezen
substancji ropopochodnych na wylotach nalezy zainstalowa¢ separatory substancji

ropopochodnych.

1.2.5. Obiekty inzynierskie

Z uwagi na poszerzenie przekroju drogi wojewddzkiej o projektowany cigg pieszo-rowerowy
konieczne jest wydtuzenie istniejgcych obiektow inzynierskich. Czes$¢ z istniejgcych obiektdw, nie
spetniajacych wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, nalezy wymieni¢ w catosci na nowe. Dotyczy to przepustéw w zlokalizowanych na
drodze DW 933 w odc. 020 km 0+985 oraz na drodze DW 949 w odc. 030 km 0+200, odc. 040 km
1+438 oraz odc. 040 km 1+974.

Do budowy nowych przepustow oraz wydtuzenie istniejacych nalezy stosowac kregi kielichowe z
uszczelkg o klasie no$nosci A. Kregi posadowi¢ nalezy na fawie z kruszywa o grubosci 35cm oraz
15cm chudego betonu. Scianki czofowe wykona¢ jako monolityczne potaczone z kregami w sposéb
szczelny. W celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystow nalezy w obrebie przepustu zastosowac
bariery drogowe z pochwytem lub balustrady.

Doktadne parametry obiektéw nalezy dobraé¢ na podstawie obliczer hydraulicznych. Srednice
nowoprojektowanych obiektéw nie moge by¢ mniejsze niz istniejace oraz muszg spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Szczegotowy zakres prac w obrebie istniejacych obiektow inzynierskich pod drogami
wojewddzkimi nalezy uzgodni¢ na etapie sporzadzania Projektu Budowlanego z Zarzadem Drég

Wojewddzkich oraz Zarzadca cieku, na ktérym sg one zlokalizowane.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

e Sporzadzenia mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdw projektowych zawierajacej
wszystkie urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na dostepnych mapach

zasadniczych.
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e  Uzyskanie wszelkich decyzji, opinii i pozwolef zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku zwiekszenia zakresu rob6t wynikajgcego z przyjetych rozwigzan projektowych do zadan
wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie odpowiednich i koniecznych do wykonania przedmiotu
zamodwienia decyzji zezwalajacych na prowadzenie robdét budowalnych. Realizacje inwestycji
nalezy przeprowadzi¢ uzyskujagc pozwolenie na budowe , zgtoszenia robdt budowlanych i
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt na wszystkie realizowane roboty.

e  Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla lokalnej spotecznosci na czas prowadzenia
robét budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
na kazdym etapie realizacji zadania;

e Naprawa lub przywrécenie do stanu pierwotnego na wilasny koszt elementéw
zagospodarowania terenu oraz elementéw istniejgcej infrastruktury w przypadku wystgpienia
szkody zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz transportem budowy;

e  Realizacja robét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete;

e  Uzyskania uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia wraz z optatami za nadzér nad
przebudowa lub zabezpieczeniem sieci;

e  Prowadzenia dziennika przebiegu robét;

e Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub
sytuacyjno-wysokos$ciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej;

e  Sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

e  Przekazanie zrealizowanego obiektu zarzadcy drogi — Zamawiajgcemu;

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy w
szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i dodwiadczeniu zawodowym;

Zamawiajgcy ustanowi wtasny nadzdr inwestorski nad wykonaniem catosci zadania.
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1.3.1. Zgodnos¢z MPZP

Catos¢ robét budowlanych nalezy wykonaé nalezy w zgodnosci z obowigzujgcymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, tj:

e  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze- Uchwata Rady Miejskiej
w Brzeszczach Nr XXX111/313/05 z dnia 15 listopada 2005r. wraz ze zmianami;

e  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulicy Ofiar
Os$wiecimia- Uchwata Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXX/297/13 z dnia 28 maja 2013r,;

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic
Turystycznej, teckiej, Drobniaka i Daszynskiego- Uchwata Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr
XLII/427/14 z dnia 25 wrze$nia 2014r. ;

e Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w
rejonie ulic Turystycznej, teckiej, Drobniaka i Daszyniskiego- Uchwata Rady Miejskiej w Brzeszczach
Nr 1X/57/2015 z dnia 2 czerwca 2015r.;

e Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w
rejonie ulic Turystycznej, teckiej, Drobniaka i Daszynskiego dla czesci dziatek ewidencyjnych o nr
504/5, 500/2, 500/3, 500/5.

Wyrysy z wymienionych plandéw miejscowych dla dziatek, na ktdrych realizowana bedzie
inwestycja zatgczone zostaty do Projektu Koncepcyjnego niniejszego programu funkcjonalno

uzytkowego.

1.3.2.  Zgodnosc z branzowymi warunkami technicznymi
Inwestycja musi zosta¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
wystawionymi przez gestoréw sieci. Dokumentacja projektowa winna zostaé zatwierdzona przez

wiascicieli budowanych i przebudowywanych sieci.

1.4. Ogolne witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe inwestycji

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytki przedmiotu zamdwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” oraz wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac

przekazane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.
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Efektem korcowym inwestycji bedg dwa odcinki trasy rowerowej o szer. min. 3.0m.
Projektowane obiekty budowalne musza spetniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U Nr. 43 z 1999r. poz. 430 z
p6Z. zm.) . Projektowane konstrukcje drég musza zapewni¢ 20-letni okres eksploatacji, a
gwarancja na wykonane roboty powinna zosta¢ udzielona przez wykonawce na okres nie mniejszy
niz 24 miesiace liczac od daty odbioru koricowego inwestyciji.

Konstrukcje nawierzchni drég i ciggdw pieszo-rowerowych powinny zostaé przyjete w oparciu o
zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego. Wstepnie na potrzeby sporzadzonych elementéw
koncepcji programowej ustalono kategorie obcigzenia ruchem- KR2 dla drég gminnych oraz KR 4
dla drogi wojewddzkiej. Grupe nosnosci podioza przyjeto na podstawie wykonanych badan
podtoza gruntowego — G4 i G1. Konstrukcje nawierzchni jezdni oraz ciggéw pieszo-rowerowych i
zjazdéw nalezy przyjaé zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym lub KTNPiP 2014r. przy
zachowaniu minimalnej grubosci konstrukcji jezdni ze wzgledu na koniecznos¢ spetnienia warunku
mrozoodpornosci

Budowane i przebudowywane sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzgdcow sieci.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i ilo$¢ robdt wyszczegdlnionych w programie
funkcjonalno - uzytkowym s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu przez wykonawce
szczegbtowej dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wplywajgc na zwiekszenie
zakresu robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg one traktowane, jako roboty dodatkowe.
UWAGA. Zataczniki graficzne do niniejszego PFU s materiatami wytgcznie pogladowymi, i nie
przedstawiajg szczegétowego zakres i rodzaju robdt, wobec czego nie moga stuzy¢ do
bezposredniej wyceny robét i projektowania. Moga one stuzy¢ jedynie, jako pomoc przy
konstruowaniu wyceny oraz wstepnie obrazowa¢ oczekiwania zamawiajgcego wzgledem sposobu

wykonania zadania.

1.5. Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja prace zwigzane z rozbiérka elementdw takich jak:
e frezowanie istniejgcych nawierzchni;

e rozbidrke istniejgcych konstrukcji chodnika, zjazd6éw;

e  rozbibrke istniejgcych przepustéw pod zjazdami, przepustéw pod droga;
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e rozbidrke istniejgcych kraweznikow i obrzezy wraz z fawami;

e rozbidrke istniejacych barier drogowych;

e  Sciggnieciu humusu;

e rozbiodrke istniejgcych sieci przeznaczonych do przetozenia;

e iinnych;

Materiaty pochodzgce z rozbidrek i nadajgce sie do dalszego uzycia i niewykorzystane do innych
robot miedzy innymi materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej nazywany dalej
destruktem nalezg do zamawiajgcego. Przed zagospodarowaniem destruktu wykonawca powinien
ustali¢ z zamawiajgcym ilo$¢ oraz sposéb jego zagospodarowania, a pozostaty cze$¢ odwiezé w

miejsce wskazane przez zamawiajacego.

1.5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni drég gminnych,
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz wykopdw pod budowane, przekfadane i
przebudowywane sieci uzbrojenia podziemnego oraz wykopoéw pod rozbudowywane lub
budowane obiekty inzynierskie. Roboty te powinny zosta¢ wykonane zgodnie z normg PN-S-
02205. W szczegdlnosci spetnione powinny zostaé wymagania dotyczace wymaganych
wskaznikow zageszczenia i wskaznikéw wtdrnego modutu odksztatcenia.

Podtoze przygotowane pod gdrne warstwy nawierzchni jezdni oraz dolne warstwy konstrukcji
(ulepszone podtoze) zaprojektowane powinny by¢ zgodnie z KTKNPIP 2014r. lub przyjete zgodnie z

program funkcjonalno — uzytkowym.

1.5.3. Projektowane obiekty budowlane

1.5.3.1. Przebudowa/remont drogi gminnej

Konstrukcje jezdni ulicy Obozowej, Lisowce, Parkowej oraz Budy (kategoria ruchu- KR2) nalezy
wykonac¢ jako pakiet warstw:

s Warstwa Scieralna -mieszanka mineralno-asfaltowa - gr. 4cm;

= Warstwa wigzaca - beton asfaltowy- gr. 8cm;

= Warstwa podbudowy zasadniczej- mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgg/3- gr. 20cm;

= Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem- gr. 20cm;

= Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
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CBR>20%- gr. 25cm;
= |stniejgce podioze;
Przed przystgpieniem do uktadania powyziszych warstw nalezy wykonac frezowanie istniejgcej

nawierzchni oraz rozbidrke warstw podbudowy.

Konstrukcje jezdni ulicy Bér (kategoria ruchu- KR2) nalezy wykonac jako pakiet warstw:

= \Warstwa $cieralna -mieszanka mineralno-asfaltowa - gr. 4cm;

= Warstwa wigzgca - beton asfaltowy- gr. 8cm;

=  Warstwa podbudowy zasadniczej- mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgq/3- gr. 20cm;

= Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy- gr. 38cm;

= |stniejgce podtoze;

Przed przystapieniem do uktadania powyzszych warstw nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej

nawierzchni oraz rozbidorke warstw podbudowy.

Konstrukcje jezdni ulicy Strazackiej (kategoria ruchu- KR2) nalezy wykona¢ jako pakiet warstw:
= Warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa - gr. 4cm;

= Warstwa wigzgca - beton asfaltowy- gr. 8cm;

=  Warstwa podbudowy zasadniczej- mieszanka niezwigzana z kruszywa Cgq/3- gr. 20cm;

= [stniejace podtoze;

Przed przystgpieniem do uktadania powyzszych warstw nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej

nawierzchni oraz rozbidrke warstw podbudowy.

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ zgodnie z sugerowang powyzej konstrukcja
lub alternatywnie na podstawie KTNPiP 2014r. przy zachowaniu catkowitej grubosci
projektowanych  warstw  wiekszej od wymaganej grubosci spetniajgcej warunek

mrozoochronnosci.

Ztacze technologiczne wykonane na pofaczeniu dwéch paséw jezdni na warstwie $cieralnej
wykona¢ nalezy przy zastosowaniu tasm kauczukowo — bitumicznych. Wszelkie styki nawierzchni
bitumiczne]j z istniejgcymi lub projektowanymi elementami betonowymi nalezy uszczelni¢ za

pomoc przeznaczonych do tego celu mas asfaltowych. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni
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bitumicznej catg szerokoscig jezdni bez szwu w osi. Wykonana warstwa $cieralna ma by¢

jednorodna bez miejscowych napraw nawierzchni wykonanych po jej wbudowaniu

1.5.3.2. Budowa ciggu pieszo-rowerowego
W ramach inwestycji nalezy wykonad ciggi pieszo-rowerowe przy jezdni lub oddalone od jezdni.

Przebieg ciggu przedstawiono na planach sytuacyjnych w projekcie koncepcyjnym.

Podstawowe parametry ciggu pieszo-rowerowego:

e  Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego przy jezdni: 3.20m;

e Szeroko$¢ samodzielnego ciggu pieszo-rowerowego: 3.00m;

e  Ograniczenie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20/30 posadowionym na tawie
betonowej. Odsfoniecie kraweinika nalezy przyjmowaé: 16cm od poziomu nawierzchni
zniszczonej (6cm na zjazdach, 2cm na przejsciach) lub 12cm od poziomu nawierzchni nowej (4cm
na zjazdach, 2cm na przejéciach).

e  Ograniczenie po zewnetrznej stronie obrzezem betonowym 8/30 posadowionym na tawie
betonowej, odkrycie obrzeza od strony nawierzchni chodnika powinno wynosi¢ 2cm.

e  Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego powinno wynosic¢ 2% w kierunku jezdni.

e  Za obrzezem betonowym w przypadku lokalizacji chodnika w wykopie — skarpa za obrzezem,
nalezy zapobiec naptywowi wdd opadowych z przylegiego terenu poprzez zastosowanie za
obrzezem prefabrykowanych korytek betonowych z odprowadzeniem wody do kanalizacji

deszczowej lub innego odbiornika.

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego (konstrukcja wariant I- na terenach szkdd gérniczych oraz

na odcinkach kolizji ciggu p-r z istniejgca infrastrukturg podziemna)

= Warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa szara bezfazowa- gr. 8cm ;

= Podsypka grysowa - gr. 3cm;

= Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane - tiuczeri kamienny- gr. 15cm;

= Warstwa ulepszonego podfoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 20cm;

= Istniejgce podtoze;

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego (konstrukcja wariant |1)
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= Warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa - AC11s - gr. 2.5cm;

= Warstwa wigzgca - mieszanka mineralno-asfaltowa - AC16W - gr. 5.5cm;

=  Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo famane - ttuczert kamienny- gr. 10cm;

= Warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 20cm;

= |stniejgce podtoze;

1.5.3.3. Odwodnienie drogi i ciggu pieszo-rowerowego

Odwodnienie odbywa¢é sie bedzie poprzez nadanie powierzchniom szczelnym odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych i w rezultacie odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych
lub projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej i poprzez

projektowane wyloty do odbiornika — rowu otwartego

1.5.4. Projektowana kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa powinna by¢ projektowana, jako rurociagg z rur o Scianach litych.
Kanalizacje nalezy wykonaé¢ z rur z materiatéw powszechnie stosowanych dla kanalizacji
deszczowych (PVC-U klasy SN8 SDR34). Pofaczenia rur kielichowe na uszczelki. Dla catosci terenu
nalezy zastosowaé rury o srednicach zapewniajgcych odpowiedni przeptyw wéd opadowych.
Studzienki rewizyjne i przelotowe nalezy projektowaé, jako prefabrykowane (zlokalizowane w
ciggu pieszo-rowerowym). Dno kazdej studzienki nalezy wyprofilowa¢ kinetg przeptywu $ciekdw.
Przejécia przez Sciany studzienek dla wprowadzenia rur i przykanalikéw osadzone w trakcie
prefabrykacji studzienek, a prefabrykowane kregi studzienek taczone na uszczelki gumowe. W
pokrywach studzienek betonowych zastosowac¢ wtazy zeliwne oraz pierscienie odcigzajace.
Studzienki betonowe winny by¢ izolowane na zewnatrz roztworem asfaltowym. Dopuszcza sie

zastosowanie studzienek z materiatéw - polietylenu lub pokrewnych.

Kanalizacje deszczowg wykonaé nalezy wzdtuz budowanego ciggu pieszo-rowerowego. Przy
krawezniku wykonaé nalezy wpusty deszczowe, rozstaw wpustdw powinien wynikaé z
wykonanego planu warstwicowego drogi oraz wyliczonej zlewni. Wode opadowg prowadzong
kanalizacjg deszczowa odprowadzi¢ nalezy do odbudowywanego rowu ziemnego za
posérednictwem wylotéw. W miejscach wykonanych wylotéw dno i skarpy rowu nalezy umocnic¢
prefabrykowanymi elementami betonowymi, a wylot powinien znajdowac sie, co najmniej 20cm

od dna rowu.
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1.5.5. Projektowane oswietlenie
Do oswietlenia nalezy zastosowac nowe stupy oswietleniowe z materiatéw dostosowanych do
zabudowanych na nich urzadzen oraz energooszczedne oprawy typu LED. Os$wietlenie ciggow
pieszo-rowerowych oraz drog nalezy wykonac¢ kablowo. Istniejace i projektowane przejscia dla
pieszych nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
oraz wytycznych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie.  Pomiedzy oswietlonym a
nieoswietlonym odcinkiem drogi nalezy zastosowal strefy przejsciowe o zmniejszajgcym sie
natezeniu $wiatta o dtugosci nie mniejszej niz 100m. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza
spetnia¢ wymagania i wytyczne; Inwestora, Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie oraz Tauron

Dystrybucja SA.

Stupy oswietleniowe

Zastosowac¢ stupy i maszty oswietleniowe wykonane z materiatdw dostosowanych
wytrzymatosciowo do przenoszonych obcigzen oraz strefy wiatrowej zabudowywane na
fundamentach prefabrykowanych lub wkopywane do ziemi.

Oprawy oswietleniowe

Nalezy zastosowac oprawy typu drogowego, parkowe oraz kierunkowe dla doswietlenia przejs¢
dla pieszych.

Wysiegniki

Zastosowaé wysiegniki stalowe lub aluminiowe jednoramienne o diugosciach 0.5, 1.0,1,5, 2m i
kacie nachylenia 0i 5 stopni.

Szafy oswietleniowe

Do zasilania oswietlenia stosowac szafy typu RSOU2 i RSOU3, ze stopniem ochrony IP 44 oraz
odpornoéci na uderzenia mechaniczne IK 10 w i klasie izolacji wykonane w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na UV zabudowane na cokole lub fundamencie
prefabrykowanym. Szafy wyposazy¢ w zegary astronomiczne

Uziemienia

Zastosowac uziemienia typu tadmowo - pretowe. Na koricach kazdego obwodu i ich odgatezien,
nalezy zabudowa¢ uziomy pograzane cynkowane o rezystancji Rz<30Q, natomiast przy szafie
oswietleniowej wartos¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ Rz<10Q.

Fundamenty

Dla stupdw oswietleniowych stosowac prefabrykowane fundamenty dostosowane do
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wysokosci stupdw i obcigzen.
Kable ziemne
Do zasilania projektowanego oswietlenia zastosowac kabel elektroenergetyczny typu YAKXS

5x35mm?2 oraz do zasilania opraw w stupie YDYz03x2,5.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Trasa rowerowa po wykonaniu musi zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe przemieszanie sig
rowerzystéw na terenie gminy. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu muszg odpowiadaé
warunkowi minimalnej awaryjnosci, tak aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty jednie zabiegéw

biezgcego utrzymania.

2.1. Wymagania ogélne
Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego

jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

= $rodki pierwszej pomocy,

= osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

= odpowiednie §rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
= sprzet p.poz,

= faczno$c ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca:

= bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
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®  bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
= zamontuje gasnice, ktore spetniaé beda wszystkie wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach.
Pomiary geodezyjne
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektdw oraz dokona na swoj koszt

inwentaryzacji istniejgcych.

Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad i
czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do
przebywania ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.
Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie

wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z energii elektryczne;.

2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Po podpisaniu umowy wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacg wszystkie
branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad budowy tras rowerowych (w tym drogowe,
inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode witasciwego organu

na prowadzenie robét.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz

stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu. Dokumentacja projektowa

powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:

= Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

= Aktualng wiedze i do$wiadczenie w zakresie projektowania infrastruktury drogowe;.

= Pozyskane przez wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce
przepisy.

= Pozyskang przez wykonawce aktualizowang mape sytuacyjno wysokosciowg do celow
projektowych.

= \Wtasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania
dokumentacji.

= Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w zakresie wszystkich niezbednych branz:
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Czes¢ opisowa

- opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

- plan orientacyjny (skala 1:10 000)

- plan sytuacyjny na mapie sytuacyjno — wysokos$ciowej (skala 1:500)
- profil podtuzny drogi skala (1:500/50)

- przekroje typowe (skala 1:50)

- rysunki szczeg6tdw (skala 1:50 lub 1:25)

- przekroje poprzeczne (skala 1: 100) wykonane, co 20m na odcinkach krzywoliniowych oraz w
miejscach charakterystycznych (zmiany pochylert poprzecznych, punkty geometryczne osi), co 30m
na odcinkach prostych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie w nawigzaniu do dokumentéw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (2003, Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),

Oraz spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony 2006, Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pdin. zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1985, Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (1999, Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pdzin. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (2006, Dz. U. Nr 80
poz. 563 z pdin. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (2009, Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z zamawiajgcym (uzgodnienie dokumentacji z
zamawiajacym) — uzyskanie statusu dokumentacji: ,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia

prac realizacyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w szesciu egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na cyfrowym noéniku danych. Wersja elektroniczna
przekazana powinna zosta¢ w plikach z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf (czesé
opisowa). Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ komplet opracowan

dotyczacych wszystkich branz.

2.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang praktyka
inzynierska. Wykonanie robdt ma by¢ realizowane zgodnie z wymaganiem polskich norm i
przepiséw oraz spetnieniem szczegétowych zasad okre$lonych w zatwierdzonym przez
zamawiajgcego projekcie takich jak: przekréj podtuzny (profil), przekréj normalny (poprzeczny) i

przekréj konstrukcyjny.

2.4. Wymagania techniczne

2.4.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe i tyczenie zaprojektowanych obiektéw powinno by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami  Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenie w czasie

trwania robdt, a w przypadku ich zniszczeni muszg one zosta¢ odtworzone na koszt wykonawcy.

2.4.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podtoza oraz jego
nawodnienia. Skarpy wykonywanych wykopdw powinny gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsce

odkfadu nadmiaru ziemi wraz z kosztami rekultywacji lezg po stronie wykonawcy.
2.4.3. Roboty drogowe

Wszelkie roboty drogowe powinny by¢ prowadzone przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do poswatania szkdd w przylegtych obiektach.
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2.4.4. Zjazdy
W przypadku braku mozliwoéci dowigzania wysokosciowego przebudowywanego zjazdu do
istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow

na ternie przyleglym do pasa drogowego po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem terenu.

2.4.5. Odwodnienie powierzchniowe
Odwodnienie powierzchniowe nalezy realizowaé poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw

poprzecznych oraz podtuznych jezdni, nawierzchni ciggédw pieszo-rowerowych.

2.4.6. Oznakowanie drogowe
Nowe tarcze i tablice znakéw pionowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkdéw. Materiatem do tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana

z zastosowaniem folii odblaskowych drugiej generacji.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe sposéb mechaniczny. Projekt

docelowej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ u zarzadcy ruchu.

2.5. Wpymagania dotyczgce wykonczenia
Prace wykornczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonanymi w ramach projektu przez wykonawce robdét oraz zaakceptowanymi przez

Zamawiajgcego.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonanymi w ramach zadania przez wykonawce robét oraz
zaakceptowanymi przez zamawiajgcego. Teren po zakoriczeniu robdt nalezy zrekultywowaé. W
pasie prowadzonych robdt w obszarach nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ obsianie trawg po

uprzednim humusowaniu.

2.7. Wymagania dotyczace uzbrojenia terenu

2.7.1. Wymagania odnosnie sieci kanalizacji opadowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej winna byé projektowana jako rurocigg z rur o Scianach litych.
Kanalizacje opadowa nalezy wykona¢ z rur z materiatéw powszechnie stosowanych dla kanalizacji

deszczowych (np. PVC). Potaczenia rur kielichowe na uszczelki. Dla catosci terenu nalezy
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zastosowac rury o $rednicach zapewniajacych odpowiedni przeptyw wéd opadowych. Studzienki

rewizyjne i przelotowe nalezy projektowac jako prefabrykowane (pod jezdnia betonowe

prefabrykowane). Dno kazdej studzienki nalezy wyprofilowa¢ kineta przeptywu $ciekdw. Przejscia

przez Sciany studzienek dla wprowadzenia rur osadzone w trakcie prefabrykacji studzienek, a

prefabrykowane kregi studzienek fgczone na uszczelki gumowe. W pokrywach studzienek

betonowych zastosowa¢ wtazy zeliwne oraz pierécienie odcigzajgce. Studzienki betonowe winny

by¢ izolowane na zewnatrz roztworem asfaltowym. Dopuszcza sie zastosowanie studzienek z

systeméw polietylenu lub pokrewnych, pod warunkiem wykazania ich wytrzymatosci

materiatowej na obcigzenia ciezkim taborem samochodowym.

2.7.2. Wymagania odnosnie sieci oswietlenia ulicznego

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajgc nastepujace wymagania:

trasa wykopu pod kabel i fundamenty stupédw oswietleniowych powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa,

montaz fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, typu osadzonych urzadzen i konstrukcji [typ szafki, stupa, wysiegnika z
oprawa, parcia wiatru]. Kazdy fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu,
na 10 cm warstwie zageszczonego Zwiru, spetniajagcego wymagania BN-66/6774-01. Przed
jego zasypaniem, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, poziom gérnej powierzchni, [do
ktérej bedzie przytwierdzona podstawa konstrukcji stupa), stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek zewnetrznych i wewnetrznych. Maksymalne odchylenie goérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1: 1500, z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowieniat 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie powinno by¢
wykonane z doktadnos$cig £10 cm.

stupy nalezy ustawia¢ diwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Na
fundamentach powinny by¢ wystawione $ruby kotwigce przeznaczone do mocowania
stupéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie moze wynosi¢ wiecej, niz
0,001 wysokosci stupa. Stupy naleiy ustawia¢ tak, aby ich wneki na tabliczki
bezpiecznikowo-przytgczeniowe z drzwiczkami znajdowaty sie po przeciwnej stronie od

jezdni, chodnika.
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montaz opraw na kréécach stupdw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
specjalnego z podnosnikiem hydraulicznym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem, nalezy
podtfgczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu
przewodéw zasilajgcych do stupdw. Nalezy stosowad przewody 3-zylowe, z zytami
miedzianymi, o wzmocnionej izolacji. Oprawy nalezy mocowaé na stupach w sposéb
trwaty, wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy tak, aby nie zmienialy swego potozenia
nawet pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru,

kable nalezy uktadaé po trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne na
podstawie dokumentacji. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie, o temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli, nie powinna by¢ mniejsza, niz +5°C. Kabel mozna zgina¢
przy montazu, lecz jedynie w przypadkach koniecznych, podyktowanych technologig
wykonawstwa lub przeszkodami terenowymi, przy czym promieri giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna $rednica zewnetrzna, o bezposrednio w
wykopie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z doktadnoscig +5 cm na dolnej
warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie warstwg piasku o grubosci 10 cm nad
kablem - a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Nad ta
warstwa, jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla
energetycznego, ktéry moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy, [co najmniej
25 cm nad kablem], uktada¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szerokosci, co
najmniej 20 cm,

przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi oraz drogami i placami
utwardzonymi kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach juz
istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktadaé rury ostonowe dwudzielne,
przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem. Kable uktadane w
ziemi na catych swych dtugosciach powinny posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy latarniach, szafach, obiektach pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (1,5 m przy
latarniach oraz 2,0 m 11wprzy urzadzeniach), o po wykonaniu linii kablowych nalezy
wykonaé niezbedne pomiary rezystancji izolacji poszczegélnych odcinkéw kabli

przyrzadem o napieciu 2,5 kV, o zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem
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z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykonaé warstwami o grubosciach od 15
do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Zageszczenie
nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ uszkodzeri fundamentu lub kabla, o
jako ochrong przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej i oswietleniowej nalezy
przewidzie¢ samoczynne wytaczenie zasilania. Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego
ciagtego z uzyciem preta stalowego uktadanego we wspdlnym wykopie z kablem

o$wietleniowym + potaczenia bednarkg ocynkowang z podstawami stupow.

2.8. Wymagania dotyczace wykoiiczenia
Prace wykoriczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi sporzadzonymi

przez wykonawce i zaakceptowanymi przez zamawiajgcego.

2.9. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z wykonanym przez wykonawce i
zaakceptowanym przez zamawiajacego projektem i specyfikacjami technicznymi. Teren po
zakoniczeniu robét nalezy zrekultywowaé. W pasie prowadzonych rob6t w obszarach

nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ obsianie trawg po uprzednim humusowaniu.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
A. Dokumenty budowy
- Dziennik Budowy
Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, spoczywa na wykonawcy - kierowniku
budowy.
Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny byé dokonywane w sposéb trwaly i czytelny, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dofgczy¢ w sposéb
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trwaly do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreélonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. ,w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).

- Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na budowg lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgczonym
projektem budowlanym,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Operaty geodezyjne,

f) Protokoty z narad i ustalen,

g) Korespondencja na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie zamawiajacego.

B. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektows,
SIWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym i harmonogramem robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez wykonawce, zostang poprawione przez wykonawce na

wtasny koszt.

C. Odbiér robdt

- Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznoéci od odpowiednich ustale, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno
uzytkowym i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych czeséci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakoriczenia
rob6t i przyjecia dokumentdw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w

obecnosci inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i programem funkcjonalno - uzytkowym.
W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

ostatecznego odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
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ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Ustalenia technologiczne,

3. Dzienniki budowy,

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

5. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub odpowiednie atesty wbudowanych materiatow,
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci)
oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wtascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.11. Warunki dodatkowe
Infrastruktura drogowa, kanalizacja opadowa, sie¢ oswietlenia ulicznego oraz pozostate
przebudowywane w ramach inwestycji sieci powinny spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne
i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej.
Istotnym elementem doboru technologii bedzie idea BAT (najlepszej osiggalnej technologii) oraz
dobér technologii, ktéra spetnita sie w warunkach krajowych. Podstawowym kryterium oceny i
doboru, obok mozliwie minimalnego oddziatywania na $rodowisko, beda koszty ,produkcji” w
przeliczeniu na jednostke budowanych drég. Kryterium ekonomiczne, w gtéwnej mierze zwigzane
jest z bilansem ukfadu drogowego i sieci infrastruktury podziemnej oraz zuzyciem materiatéw i
mediéw technologicznych.
Oferta dostarczona przez wykonawcéw winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia, az do przekazania zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna

z niniejsza specyfikacja. Wykonawca ujmie w swoim zakresie réwniez te dodatkowe roboty i
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elementy budowy drég i infrastruktury technicznej, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno uzytkowym, lecz sy wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i
stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla spetnienia gwarancji
sprawnego i bezawaryjnego dziatania przedmiotu zamodwienia, w tym uwzgledni odtworzenie
infrastruktury placu budowy oraz pozostatej infrastruktury technicznej, stuzgcej wykonaniu
zadania, a zniszczonej w wyniku jego realizacji. Wszystkie fazy inwestycji powinny byc

zrealizowane w oparciu o obowigzujace przepisy formalno-prawne i normy.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowa¢ reguty wynikajgce z ustawy prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pézn. zm.). Ponadto zamawiajgcy
zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych podstawe
projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw projektowych w skali 1: 500

dla projektowanych tras rowerowych wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna.

3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

W zakresie sieci infrastruktury technicznej projekty wykona¢ nalezy w zgodnosci z obowigzujgcymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi przez Radg Miejska w
Brzeszczach. Wyrysy z wymienionych plandw miejscowych dla dziatek, na ktérych realizowana
bedzie inwestycja zataczone zostaty do Projektu Koncepcyjnego

W przypadku realizacji inwestycji na zasadach specustawy drogowej obowigzywac beda zapisy
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie budowy drég publicznych (tekst jednolity 2008, Dz. U. Nr 193 poz. 1194 z péin. zm.),
wytgczajagce obowigzek zgodnosci inwestycji z przepisami ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego  stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

W intencji Zamawiajacego jest prowadzenie Robo6t Budowlanych na dziatkach bedacych jego
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wtasnoscig lub Skarbu Panstwa.

Na podstawie sporzadzonych projektéw Wykonawca we wtasnym zakresie okre$li ostateczng
zajetosc terenu pod inwestycje oraz okresli dziatki, dla ktérych niezbedne bedzie pozyskanie zgody
na dysponowanie terenem dla celéw budowlanych.

Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznosé przekazania oswiadczen o prawie do dysponowania
dla dziatek w istniejgcym pasie drogowym drég publicznych oraz dziatek pod drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi wylaczng wilasno$¢ lub pozostajgcych we wiadaniu Gminy
Brzeszcze, Zamawiajacy niezwtocznie przekaze je Wykonawcy.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska dokumentacje formalno-prawng, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy. Poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjécia poza dziatki stanowigce wytgczng wtasnos¢ i pozostajacych we
wladaniu  Gminy Brzeszcze lub  pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych
z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce uzyskanie zgody na dysponowanie terenem
na cele budowlane oraz wejscie w teren, na wiasny koszt.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajagcemu
wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

UWAGA

Koszty zwigzane z odszkodowaniami wyptacanymi w zwigzku z realizacjg Kontraktu oraz wykupem
nieruchomosci obcigzaja Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z ustanowieniem stuzebnosci
gruntowych z tytutu posadowienia lub przeprowadzenia urzadzen, liniowych obiektéw

budowlanych na nieruchomosciach osdb trzecich ponosi Wykonawca.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowalnych

Catos¢ robdt powinna byé¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okredlonych robét nie istniejg odpowiednie
polskie normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Catos¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W
przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane w niniejszym

dokumencie lub nieujete w normach, zasadach i instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na
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jak najwyizszym poziomie. W takich okolicznosciach, inspektor okresli czy materiaty oferowane i
dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623),

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430 z pdzn. zm.),

e RMTIGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z péin.
zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity 2008, Dz. U. Nr 193 poz. 1194 z p6in. zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (2003,
Dz. U. 120 poz. 1126),

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844 z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437),

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012, Dz. U. z 2012 poz.
1133 z p6in. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (2004, Dz. U. 249
poz. 462.),

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity 2007, Dz. U. Nr 39 poz. 251 z
pdin.zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z pézn.
zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 2005, Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z
pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw
lub ich ilodci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii
matych i Srednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzié uproszczong ewidencje odpadéw (2001,
Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

e  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (1998, Dz. U.
Nr 126, poz. 839),

Normy, wytyczne i instrukcje:

e  PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

e  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

e  PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e  BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane przez
COBRTI INSTAL,

e PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

e  ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy t3gczace w rurociggach
cisnieniowych do wody,

e  PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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e  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze,

o  PN-EN 1401:1999 — rury i ksztattki z PVC,

e PN-EN 1916:2005 — Rury i ksztaftki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdknem
stalowym i zelbetowe,

e  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne,

e  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980r.,

e  PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

o  PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe]j i
kanalizacyjnej -Wymagania,

e Inne normy branzowe.

UWAGA. Wykonawca na biezaco powinien uwzgledniac zmiany w/w rozporzadzen, wytycznych,
norm oraz przepiséw oraz uwzglednié je w opracowaniu dokumentacji projektowe]j oraz podczas

prowadzenia robot.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan

zwigzanych z inwestycja i jej przeprowadzeniem.

3.5. Wyniki badan gruntowo - wodnych
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych winien wykona¢ wiasne rozpoznanie

geotechniczne w celu potwierdzenia przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan.

3.6. Zataczniki do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

e Projekt koncepcyjny
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