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1. ZASTOSOWANE MATERIALY

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zastosowane zostang materiaty i wyroby budowlane umoz-
liwiajgce prawidtowe dziatanie zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane mate-
riaty i wyroby winny by¢ wolne od wad fabrycznych, posiadaé dluga zywotno$¢ oraz odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nalezy przestrzega¢ wa-
runkow techniczno-materiatowych wydanych przez UG w Brzeszczach.

1.1 Rury kanalizacyjne

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji zastosowac kolektory o $rednicach zewnetrznych Dz315mm,
Dz250mm, Dz200mm oraz Dz160mm z rur PVC-U klasy S (SN8 SDR34) z wydtuzonym kielichem w
sztangach wraz z uszczelkami gumowymi. Odcinki kanalizacji tocznej wykonac z rur Dz63 PEHD SDR17
PN10.

Zestawienie zbiorcze rur zastosowanych w projekcie kanalizacji sanitarnej

e -

Zadanie | Srednica projektowanej sieci | Diugosé [mb] | Rodzaj sieci

Dz200PVC SDR34 SN8 52,64m grawitacyjna
Zadanie 1 o

Dz160PVC SDR34 SN8 47,38 m grawitacyjna

, Dz200PVC SDR34 SN8 1947m | grawitacyjna
Zadanie 4 o

Dz160PVC SDR34 SN8 1,15 m grawitacyjna

' Dz200PVC SDR34 SN8 34,03m grawitacyjna

Zadanie 6 Dz160PVC SDR34 SN8 10,71 m grawitacyjna
Dz63PEHD SDR17 PN10 33,14 m ttoczna

Dz200PVC SDR34 SN8 106,14 m grawitacyjna

Razem Dz160PVC SDR34 SN8 59,24 m grawitacyjna
Dz163PEHD SDR17 PN10 33,14 m ttoczna

Ogotem wszystkie sieci: 198,52 m

Zastosowany system rur winien posiada¢ aprobaty techniczne: Centralnego O$rodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej (COBRTI) ,INSTAL” oraz IBDIM, wskazane jest rowniez posiadanie
innych dopuszczen lub atestéw.

UWAGA: W trakcie prowadzonych prac budowlano - montazowych bezwzqglednie nalezy przestrzegaé in-

strukcji producenta dotyczace] koniecznosci zachowania dfugosci montazowej i sposobu jej realizacji
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Dopuszcza sig zastosowanie innych niz wskazane w projekcie materialéw np. rur PP, PE pod wa-
runkiem nie wprowadzania zmian w Srednicach oraz zastosowania rur o parametrach nie gorszych

niz wskazane, oraz po uzgodnieniu z UG w Brzeszczach.

1.2 Studnie kanalizacyjne

Na kolektorach kanalizacji sanitarnej projekiuje sie studnie Zelbetonowe @1000, oraz studnie @600 two-
rzywowe. Studnie z elementow prefabrykowanych, ktére charakteryzujg sie odpornoscig na czynniki che-
miczne, wykonane sg z materiatow trwatych, wodoszczelnych i mrozoodpornych.

Wykonane z betonu klasy B45, szczelnos¢ studni odpowiada normie PN/B-10735:1992.

Elementy studni faczone s na uszczelki, dolne czesci studni typu PRECO. Pierscienie dystansowe faczo-
ne za pomocg zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) o grubosci warstwy 10mm, ktére gwarantujg ela-
styczno$¢ potaczen oraz szczelnosc. Jednoczesnie winno by¢ odporne na skutki przemieszczenr bocznych.
Do montazu uzywac¢ smaréw poslizgowych dostarczonych przez dostawcow studni

Studnie wyposazone sg w zeliwne stopnie (zgodnie z normg PN-64/H-74086 ) ztazowe wykonane z zeliwa
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Po montazu stopni dodatkowo uszczelni¢ éciany zewnetrz-
ne abizolem R + P.

Studnie te winny by¢ wykonane zgodnie z Katalogiem Budownictwa KB4-4.12.1/7/6 oraz normg PN-92/B-
10729.

Wigczenie kanatow dolotowych do studni wykona¢ za pomocg kinet rozgateznych — wigczenie za pomocg
tulei ochronnych, a wloty powyzej kinet za pomoca wktadek , in situ,,.

Studnie nalezy posadawia¢ na przygotowanym podfozu z warstwy ubitego tlucznia lub zwiru grubosci
15cm, stabilizowanego cementem. Na terenach, na ktorych przewiduje sie ruch pojazdéw na projektowa-
nych studniach zastosowaé pierscien odciazajacy zelbetowy wykonany z betonu B45 (C35/45). W przy-
padku braku mozliwosci zabudowy pierécienia odcigzajacego dopuszcza sie zastosowanie alternatywnie
studni stosujac typowg zbrojona ptytg pokrywowa wykonang z betonu B45 (C35/45). Wiaczenia rury do
studni winno zapewnia¢ przejécie szczelne producenta dajace szczelno$¢ uniemozliwiajac infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow.

UWAGA: Zastosowany rodzaj studni uzgodni¢ z UG Brzeszcze. Nie wprowadza¢ zmian w lokalizacii

studni.

1.3 Studzienki kanalizacyjne Dz425mm
Na odcinkach Dz160PVC zastosowane zostang studnie tworzywowe $©425. Studzienki produkcji WAVIN
lub analogiczne z wyprofilowana kinetg PP i trzonowg rurg karbowang oraz teleskopowym adapterem do

wtazéw zeliwnych z uszczelkg do rury karbowanej, ktore:
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sg wykonane zgodnie z norma PN-B-10729/1999, PN-EN 476/2000
— posiadajg odpormo$¢ chemiczng uszczelek zgodnie z ISO/TR7620
— pierscienie uszczelniajace spefniajg wymagania normy PN-EN 681-1:2002
— posiadajg odpormno$c¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych PE, PP i PVC-u zgod-
ng z ISO/TR10358.
Przykrycie studni przewidziano w zaleznoéci od lokalizacji — wtaz kiasy D, ewentualnie klasy nizszej przy

lokalizacji studzienek na terenie nie objetym ruchem kotowym.

Dopuszcza sie zabudowe innych niz przewidziane studni pod warunkiem nie wprowadzania zmian
w lokalizacji studni oraz zastosowania studni o parametrach nie mniejszych niz przewidziane - za-

stosowany rodzaj studni uzgodnic z Inwestorem.

1.4 Wtazy kanatowe

W projekcie na studniach Zelbetowych zastosowano zeliwne wlazy o $rednicy ¢$600 mm - Zeliwo
sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000), ktére powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg np.
w postaci rygli, zawiasow lub przykrecanej pokrywy. Wiazy studzienek zlokalizowane w: drogach,
przejazdach, parkingach placach i chodnikach nalezy sytuowac réwno z terenem. W terenach zielonych i
polnych zabudowa¢ na wysoko$¢ 10cm ponad rzedng terenu, aby uniemozliwic penetracie wod
powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

Klase wtazu dostosowac do przewidywanych obcigzen tzn. na ulicach i drogach dojazdowych zastosowaé

wiazy klasy D400, na chodnikach i podjazdach do poses;ji wtazy C250, na terenach zielonych klasy B125.

2. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Skrzyzowania projektowanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi, kablami
teletechnicznymi, istniejacymi wodociggami i kanatami deszczowymi nalezy wykona¢ wg norm oraz warun-

kow podanych w odpowiednich uzgodnieniach.

Na kablach teletechnicznych i energetycznych w miejscach kolizji zabudowac rury ochronne dwu-
dzielne typu AROT PS ©110 dtugosci min2,0m z uszczelnieniem koricdw pianka poliuretanowa.

Przy skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz teletechnicznymi nie uzywaé
sprzetu z wysokim wysiegnikiem. Podczas prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego zachowaé
ostroznosc, prace prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegoinym
zwroceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego

uzbrojenia zachowac ostroznos¢ oraz powiadomi¢ wiasciwego administratora sieci.
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3. ROBOTY ZIEMNE

Realizowana inwestycja zalicza sie w wiekszosci do pierwszej kategorii geotechnicznej, realizo-
wana bedzie w prostych warunkach geotechnicznych poza obszarem oddziatywania eksploataciji gomicze
gdzie przyjeto warunki gruntowe skomplikowane i druga kategorie geotechniczng

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaly bedg na wykonaniu wykopéw
pod kanalizacje do gtebokosci ok.2-3m, przygotowanie podioza pod rurociag, wykonanie obsypki kolekto-
row, wykonaniu zasypki wykopu oraz na odwodnieniu wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-10736:1999. Prace ziemne mozna rozpo-
czac po przekazaniu placu budowy przez Inwestora, potwierdzonego protokotem przekazania, po stwier-
dzeniu wytyczenia trasy i oznakowaniu palikami przez uprawnionego geodete.

Roboty ziemne w terenach otwartych prowadzi¢ na rozkop, a w drogach oraz na terenie zabudo-
wanych dziatek na odkfad (z zapewnieniem przejazdu i przejécia) z zastosowaniem deskowania $cian wy-
kopu lub umocnien systemowych. Pelne deskowanie (umocnienienia systemowe) nalezy stosowaé bez-
wzglednie przy gtebokosciach ponad 0,5m. Wykopy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig z zachowaniem
przepisow BHP, zgodnie z obowigzujacymi normami i pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego terenu. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie. Wykopy pod
kanalizacje wykonac gtebsze o 20cm ponad dno rurociagu, dla umozliwienia uktadania kanalizacji na 20cm
podsypce piaskowej. Dno wykopu nalezy wyréwnag, tak aby rura kanalizacyjna stykata sie z podtozem na
calej swojej diugosci. Czesc ziemi mozna zabezpieczy¢ przy odktadaniu z wykopu tak, by mozna jej byto
uzy¢ przy zasypywaniu wykopu jako warstwe wierzchnia. Tereny po wykonaniu prac ziemnych doprowa-
dzi¢ do stanu pierwotnego.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturainej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,06 MPa wg PN-66/B-02480, dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu
celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz diugosci % obwodu.

UWAGA: Podczas uktadania kanalizacji w warstwach, gdzie stopieii plastycznosci 1.>0,2 nalezy
bezwzglednie dokonaé wymiany gruntu na pospotke.

Jezeli podczas uktadania kanalizaciji zajdzie potrzeba prowadzenia prac w skale nalezy zastosowaé

specjalistyczny sprzet, np. frez CUT-60.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane rownomiemie i nie wystepowaty szkodliwe obcigze-
nia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka
rury, ktorg stanowi piasek winna byé wykonana natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
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30cm. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykona-
nia podfoza.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemie w wykopie nalezy zageszczac warstwami, co
25 — 30cm. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub $rednioziarni-
stym pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypke nalezy bezwzglednie zageszczac
warstwami (25-30cm) do stopnia zageszczenia Is = 0,97. Grunt rodzimy mozna zastosowa¢ do zasypki
tylko w przypadku gdy maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 20mm. Przed zasypaniem dno wyko-
pu nalezy osuszy¢ i oczyScic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Zasypywanie nie po-
winno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Prace wykona¢ nalezy w
taki sposob aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przeka-
zywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

Przewody kanalizacyjne ukladane przy pomocy przewiertéw w rurach ochronnych uktadac na pod-

porach $lizgowych typu FP systemu RACI.

3.1 Ukfadanie kanatow

Sposob uktadania rur z PVC winien pozna¢ wykonawca przed przystapieniem do robot. Szczegoty
wykonania podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych i studzienek.

Przy montazu zwracac uwage na prawidtowe taczenie, uszczelnienie oraz liniowos¢ i projektowany

spadek kanalizacji.

3.2 Odwodnienie wykopow

Na odcinkach wykopow pod kanalizacje w otworach wiertniczych nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych, wody stwierdzone w tylko jednym otworze zwigzane sa prawdopodobnie z czasem przepro-
wadzania badan. Niemniej jednak na odcinkach na ktérych wystapi naptyw wéd gruntowych lub przypad-
kowych, przewiduje sie odwadnianie wykopéw. Sposéb odwadniania oraz rodzaje zastosowanych pomp
odwadniajgcych pozostawia sie do rozwigzania wykonawcy robot, z dostosowaniem do posiadanego wy-

posazenia technicznego oraz warunkow faktycznie istniejacych w czasie wykonywania robot.

3.3 Zgrzewanie rur PEHD

Sposob uktadania rurociagéw z PEHD winien pozna¢ wykonawca przed przystapieniem do robot.
Szczegoty wykonania podaje w swoich informatorach producent rur ci$nieniowych.

Rurocag nalezy zmontowa¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Warunki
zgrzewania rur zalezne sg od wtasnosci zgrzewanego materiatu, informacje winien podac producent rur i
ksztattek.
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UWAGA:

Zgrzewania rur nie mozna wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz -5°C oraz w warunkach widocz-
nej mgty niezaleznie od temperatury otoczenia.

3.4 Proby szczelnosci
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC. Technologia ta zapewnia catkowitg
szczelnos¢ prac sieci kanalizacyjnej.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002
Badania dotyczace szczelnosci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do préb szczelnosci
nalezy dokonac odbioru utozenia kanalizacji tj. gleboko$¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonanego
podtoza pod przewody.
Proby szczelnosci kanalizacji wykonaé¢ odcinkami wynoszacymi:
1. dla spadkéw do 5%, diugos¢ odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac glebokosé utozenia i
spadek
2. dla spadkow ponad 5%, diugo$¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy kolejnymi stu-
dzienkami.
3. Czas trwania préby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
dla badanego odcinka powyzej 50 m -1 godz.
Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolngj i zaslepionych wlotach i dolotach do
studzienki gémej. W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usu-
naé i probe przeprowadzi¢ ponownie. Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru
stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypa¢ z zachowaniem warunkow
podanych wyzej.

Probe szczelnosci dla rurociggdw tiocznych wg obowigzujacych przepisow jak dla wodociggow.

W trakcie proby nalezy sprawdzic wszystkie zlacza zgrzewane badanego odcinka rurociagu.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia probnego przez ok. 30 min, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne wynosi 1,5 x cinienie robocze lecz nie mnigj niz
1,0 MPa. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725
3.5 Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po wykonaniu robét kanalizacyjnych w pasie drogi przewiduje sie odtworzenie nawierzchni do sta-
nu nie gorszego iz pierwotny wg warunkéw podanych w odpowiednich uzgodnieniach i decyzjach Zarzadu

Powiatu oraz Urzedu Gminy Brzeszcze.
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Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie prowadzonych robot budowlano-montazowych

do stanu niezgorszego niz pierwotny. Roboty obejmujg min. wykonanie:

- korytowania,

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
- kraweznikow i obrzezy,

- chodnikdw, placow, wjazddw.

Odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw wykonywac z uwzglednieniem nastepujacych warun-

kow:

odtworzy¢ kazdg z warstw konstrukcyjnych, nadto zaleca sie pogrubienie przy zasypie wykopu o 5 + 10
cm ponizej poziomu podfoza gruntowego,

warstwy konstrukcyjne nalezy odtworzy¢ na szeroko$¢ wykopu z uwzglednieniem zaktadow technolo-
gicznych (stopniowanie) réwnych grubosci lub, co najmniej 10 + 20 cm w zalezno$ci od ich grubosci i
ograniczen szeroko$ci wykopu,

przywroci¢ oznakowanie pionowe, poziome i inne elementy bezpieczenstwa ruchu zgodnie ze stanem
istniejgcym sprzed rozpoczecia robot,

chodniki i sciezki rowerowe z plyt betonowych nalezy odtworzy¢ w calej szerokosci; elementy na-
wierzchni brukowanej, klinkierowej lub kostki betonowej przed wykonaniem wykopu nalezy ztozy¢ do
powtdrnego wykorzystania; odbudowa nastapi przez utoZenie przydatnego materiatu do rozbiérki; mate-
riat zniszczony lub brakujacy nalezy uzupetnic nowym, tego samego rodzaju,

istniejace urzadzenia odwodnienia drogowego (wpusty, sieci boczne, rowy, przepusty) kolidujace z
przebiegiem kanalizacji odbudowac lub przebudowa¢ zachowujag ich dotychczasowa funkcje; likwidacja
jakiegokolwiek elementu s}uza[cego odwodnienia drogi wymaga zaprojektowania i wykonania zamien-
nego sposobu odprowadzenia wod deszczowych,

zjazdy publiczne i indywidualne naruszone w trakcie prowadzenia rob6t wymagajg odtworzenia,

. DANE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

wykopy pod projektowane sieci kanalizacyjne przewiduje sig o $ciankach pionowych, umocnionych w
sposob dostosowany do faktycznie wystepujacych warunkow. Zastosowanie wlasciwego zabezpiecze-
nia jest szczegdlnie istotne przy gtebokich wykopach oraz prowadzeniu prac w poblizu budynkéw i drég;
dla wykopow o gtebokosci powyzej 0,5m bezwzglednie konieczne jest zastosowanie pelnego zabezpie-
czenia wykopow,

zalozono wykonanie wykopdw liniowych o mozliwie najmniejszej szerokosci, pozwalajgcej jednak na:
wprowadzenie obudow pograzanych do wykopu, a przy tym realizacje prac montazowych projektowa-

nych rur oraz studzienek i wykonanie wiasciwego zageszczenia obsypki wokot nich,
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» na odcinkach wykopow pod kanalizacje, na ktérych wystapi naptyw wod gruntowych lub przypadko-
wych, przewiduje si¢ odwadnianie wykopdw. Przeprowadzenie odwodnienia wykopow oraz jego sposéb
nalezy jednak dostosowa¢ do warunkéw faktycznie wystepujacych w terenie,

W miejscach, gdzie projektowane wykopy odgradza¢ beda dojscie do budynkow przewiduje sie montaz
tymczasowych kfadek o konstrukeji dostosowanej do spodziewanych obcigzen oraz spefniajacych wy-
magania BHP; w miare moZliwo$ci nalezy réwniez zapewni¢ cigglos¢ bezposredniego dojazdu do pose-
sji, a co najmniej w jej poblize,

« wszystkie wyroby wykorzystane do budowy projektowanej kanalizacji powinny posiadaé wymagane
aprobaty techniczne i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

« do wykonania projektowanej kanalizacji moga by¢ uzywane materialy przyjete w projekcie lub o
podobnych do nich, lecz nie gorszych parametrach; dopuszcza sie réwniez zastosowanie innych
materiatéw lub rozwigzan, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem oraz UG w Brzesz-
czach,

« prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami, dotgczonymi uzgodnieniami,

» Wykopy prowadzi¢ w okresach bez opadow atmosferycznych poza okresem zimowym

» przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji przewiduje sie poddag jg probie szczelnosci

» po wykonaniu projektowanych sieci kanalizacyjnych wykopy majg zosta¢ zasypane, a teren przywréco-

ny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem inwestycji

5. UWAGI KONCOWE
Szczegoly wykonania dokumentacji pokazano na rysunkach. Kanalizacje wykonaé zgodnie z wy-

tycznymi montazu dostarczanymi przez producentow rur.

CaloS¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Mon-

tazowych” cz. Il INSTALACJE SANITARNE., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanali-

zacyjnych” zeszyt 9 COBRTI INSTAL. Sie¢ kanalizacyjng nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w trakcie

robot i trasy te nanies¢ do zasobow geodezyjnych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

» PN-B/10736:1999 - wykopy otwarte pod przewody wod-kan warunki techniczne wykonania

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt @ COBRTI INSTAL,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. u. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
6. INFORMACJA BIOZ

6.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé poszczegdlnych obiektow.
Zakres robot przy realizacji sieci kanalizacyjnej obejmuje zadania mogace byé realizowane w okresie kilku-

dniowym w nastepujacej kolejnosci :
= Wytyczenie trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie terenu inwestycji

przed dostepem osob niepowotanych

U

Reczne wykonanie wykopéw kontrolnych w rejonie budynku oraz miejscu skrzyzowania z
gazociggiem, kablem energetycznym i kablami telekomunikacyjnymi

Wykonanie wykopow liniowych po wytyczonej trasie

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng

Wyrownanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarow niwelacyjnych
Zabudowa studzienek rewizyjnych na projektowanych kanatach

Montaz i utozenie projektowanych przewodow w wykopie

Proba szczelno$ci kanalizacii

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

Obsypanie przewodow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu

L A A A’

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym
= Uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego
W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
= Sie¢ wodociggowa
= Siec telekomunikacyjna
= Sie¢ energetyczna
= Sie¢ gazowa

6.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg :

= prace stwarzajgce szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemia w wykopach o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 2,0 m.

6.3 Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale |
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Przewidywane zagrozenia:

=> Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopow.
= Wpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki)

= Obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie
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= Uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem
= Porazenie pradem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow energetycznych

6.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych winni od-

by¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni zostac¢
wyposazeni przez pracodawce W odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien posiadaé odpowiednie atesty.

6.5 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych niebezpieczenistwom wynika-
jacych z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Wykopy liniowe winny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego nachylenia skarp
wykopu 1:1.

= Ewentualne wykopy o Scianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem $cian na
catej dtugosci wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

= Glgbokie wykopy liniowe nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP. Wokat wykopdw ustawic
porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy” oraz ,Osobom postronnym
wstep wzbroniony”, w nocy w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze powinny byé umieszczone
na wysoko$¢ 1,10 m nad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m 0d krawedzi
wykopu.

= W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa, wykop nalezy przykryé balami.

Jako zejscia do wykopow nalezy stosowaé atestowane drabiny lub schody.

U

= Teren budowy nalezy oznakowa¢ tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma
ostrzegawcza na stupkach

= Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

= Prace w poblizy stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego o wysokim zasiegu

= Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajacych za
dany rodzaj sieci

= W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
nalezy niezwlocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzié i oznakowaé
napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji ,

nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inwestora i Policie
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Profile kan. san. K1.1P oraz Kosciuszki nr 106 i110 - rys. nr 21-03.1-¢ll str. 62
Profil kan. san. ul. Kosciuszki nr 90 - rys. nr Z1-03.2-ell str. 63
Profil kan. san. ul. Kosciuszki nr 72 — rys. nr Z1-03.3-ell str. 64
Profil kan. san. w ul. Sw. Anny — rys. nr Z1-03.4-ell str. 65
Profil kan. san. w ul. Gwarkow 8 i 6 — rys. nr Z4-03.5-ell str. 66
Profil kan. san. w ul. Drobniaka do nr 25 — rys. nr Z6-03.6-ell str. 67
Profil kan. san. w ul. Drobniaka nr 24 i 26 — rys. nr Z8-03.7-ell str. 68
Studzienki — ©600 i 425mm typu ,Tegra’ nr rys. 04 sir, 69
Zabezpieczenie wykopéw nr rys. 05 str. 70
Zabezpieczenie kabla na czas robét nr rys 06 str. 71
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